

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Seite 1 von 6

Arbeiten: Erdarbeiten

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9
51	ELEMENTARPREISE											
*51.01.01.02 1.1.1.1	Spezialisierter Arbeiter	h 30,00	29,13 873,90	26,85 805,50	27,52 825,60	28,38 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.03 1.1.1.2	Qualifizierter Arbeiter	h 30,00	27,09 812,70	24,97 749,10	25,60 768,00	26,39 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.01.01.04 1.1.1.3	Arbeiter	h 30,00	24,36 730,80	22,46 673,80	23,02 690,60	23,73 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.01.14.A 1.1.1.4	Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig Nutzlast bis 4,0 t	h 16,00	34,95 559,20	32,22 515,52	33,03 528,48	34,05 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.02.01.C 1.1.1.5	Hydraulik-Bagger mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 50 - 75 kW	h 16,00	50,38 806,08	46,45 743,20	47,61 761,76	49,08 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.02.10.C 1.1.1.6	Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 50 - 75 kW (69 - 102 PS)	h 8,00	44,66 357,28	41,17 329,36	42,20 337,60	43,50 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.02.20.C 1.1.1.7	Planierraupe (Bulldozer), Motorleistung: über 50 - 75 kW (69 - 102 PS)	h 8,00	48,19 385,52	44,44 355,52	45,54 364,32	46,95 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.03.05 1.1.1.8	Explosionsfrosch, Verdichtungsenergie bis 500 Nm	h 8,00	21,19 169,52	19,54 156,32	20,03 160,24	20,65 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*51.02.03.10.A 1.1.1.9	Selbstfahrende, statische Walze leicht, Gewicht 5,00 - 8,00 t	h 8,00	42,78 342,24	39,44 315,52	40,43 323,44	41,67 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTARPREISE		5.037,24	4.643,84	4.760,04	4.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arith. Mittel: -18,618%			Differenz zu Preis 1								
			2	8,47144%	-7,80983%	-5,50301%	-2,58078%					
			3	5,82348%	-2,44116%	2,50224%	5,67203%					
			4	2,64915%	-5,36758%	-2,99965%						
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
		Rang	4.	1.	2.	3.						

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Seite 2 von 6

Arbeiten: Erdarbeiten

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9
53	VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN											
*53.02.00.00.1 1.1.2.1	Suchen von Infrastrukturen	psch 1,00	388,35 388,35	358,06 358,06	366,99 366,99	378,33 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.05.01.01.B 1.1.2.2	Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke variabel	m 778,90	3,15 2.453,54	2,90 2.258,81	2,97 2.313,33	3,07 2.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.05.02.01.B 1.1.2.3	Schneiden von unbewehrten und bewehrten Betonbelägen Belagstärke variabel	m 40,00	11,53 461,20	10,63 425,20	10,90 436,00	11,23 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.10.01.A 1.1.2.4	Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Schachtabdeckungen und Einläufe	Nr 44,00	36,01 1.584,44	33,20 1.460,80	34,03 1.497,32	35,08 1.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.15.15 1.1.2.5	Ausbau bestehender Hydranten	Nr 1,00	162,47 162,47	149,80 149,80	153,53 153,53	158,27 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.40.01.0 1.1.2.6	Ausbau von Schächten	Stück 52,00	43,91 2.283,32	40,49 2.105,48	41,50 2.158,00	42,78 2.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.50.01.0 1.1.2.7	Ausbau Leitungen	lfm 764,00	3,88 2.964,32	3,58 2.735,12	3,67 2.803,88	3,79 2.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.60.01.0 1.1.2.8	Abbau und Wiederaufbau bestehender Metallkäfig für Notstromaggregat	psch 1,00	870,02 870,02	802,16 802,16	822,17 822,17	847,57 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.70.01.0 1.1.2.9	Aus - und Wiedereinbau bestehender Wassertank 3000l.	psch 1,00	2.177,79 2.177,79	2.007,92 2.007,92	2.058,01 2.058,01	2.121,60 2.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.90.00.01.A 1.1.2.10	Deponiegebühren für Bauschutt Kl.2/C: Asphalt	m3 1.188,00	7,54 8.957,52	6,95 8.256,60	7,13 8.470,44	7,35 8.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.90.00.01.B 1.1.2.11	Deponiegebühren für Bauschutt Kl.4/A: bewehrter Beton	m3 147,40	17,40 2.564,76	16,04 2.364,30	16,44 2.423,26	16,95 2.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.90.00.02.A 1.1.2.12	Deponiegebühren für Kunststoff und Holz Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff,	kg 6.000,00	0,18 1.080,00	0,17 1.020,00	0,17 1.020,00	0,18 1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Arbeiten: Erdarbeiten

Seite 3 von 6

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9
53	VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN											
	VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN		25.947,73	23.944,25	24.522,93	25.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arith. Mittel: -18,539%	Differenz zu Preis 1		-7,72121%	-5,49104%	-2,41898%						
	2	8,36727%			2,41678%	5,74589%						
	3	5,81007%		-2,35975%		3,25055%						
	4	2,47894%		-5,43368%	-3,14822%							
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
10												
	Rang		4.	1.	2.	3.						

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Seite 4 von 6

Arbeiten: Erdarbeiten

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9
54	ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN											
*51.03.02.01 1.1.3.1	Transport von 1 t sperrigen Gütern	km	0,20	0,18	0,19	0,19						
		400,00	80,00	72,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.01.01 1.1.3.2	Allgemeiner Aushub im Material	m3	4,54	4,18	4,29	4,43						
		613,93	2.787,24	2.566,23	2.633,76	2.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.01.03 1.1.3.3	Allgemeiner Aushub, abschnittsweise	m3	4,89	4,51	4,62	4,77						
		805,82	3.940,46	3.634,25	3.722,89	3.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.01.07.B 1.1.3.4	Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei allgemeinem Aushub mittels hydraulischer	m3										
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.02.01.A 1.1.3.5	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport	m3	9,93	9,16	9,39	9,68						
		2.489,96	24.725,30	22.808,03	23.380,72	24.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.02.01.B 1.1.3.6	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m,	m3	7,23	6,67	6,83	7,05						
		3.906,00	28.240,38	26.053,02	26.677,98	27.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.02.07.B 1.1.3.7	Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei Grabenaushub mittels hydraulischer oder	m3										
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.03.01.B 1.1.3.8	Abhobelung inkl. Verdichtung	m2	2,37	2,18	2,24	2,31						
		6.100,00	14.457,00	13.298,00	13.664,00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.05.01 1.1.3.9	Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze	m2	0,50	0,47	0,48	0,50						
		6.100,00	3.050,00	2.867,00	2.928,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.90.01.A 1.1.3.10	Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	m3	45,65	42,09	43,14	44,48						
		771,30	35.209,85	32.464,02	33.273,88	34.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.90.10.B 1.1.3.11	Aufpreis für Aushub bei Vorhandensein von Wasser für Grabenaushub	m3	5,03	4,64	4,76	4,90						
		1.028,40	5.172,85	4.771,78	4.895,18	5.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.01.90.50.A 1.1.3.12	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m	m3	0,58	0,53	0,55	0,56						
		64,00	37,12	33,92	35,20	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.02.03.15.A 1.1.3.13	Abbruch von Betonmauerwerk mit pneumatischen Werkzeugen von Hand oder	m3	27,89	25,72	26,36	27,17						
		47,20	1.316,41	1.213,98	1.244,19	1.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.02.05.05.A 1.1.3.14	Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit pneumatischen Werkzeugen von Hand oder	m3	45,21	41,69	42,73	44,05						
		134,16	6.065,37	5.593,13	5.732,66	5.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Seite 5 von 6

Arbeiten: Erdarbeiten

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9
54	ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN											
*54.02.07.05.A 1.1.3.15	Durchbrüche in Kunststeinmauerwerk Fläche "A" : bis 0,04 m2	m3 20,00	47,93 958,60	44,19 883,80	45,29 905,80	46,70 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.02.10.00.0 1.1.3.16	Totalabbruch Gebäude: Ziegelmauerwerk	m3 128,96	6,29 811,16	5,80 747,97	5,94 766,02	6,13 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.02.10.01.E 1.1.3.17	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D über 205 - 260 mm	cm 5.460,00	3,50 19.110,00	3,22 17.581,20	3,30 18.018,00	3,41 18.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.02.20.03.B 1.1.3.18	Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke variabel	m2 7.200,00	2,50 18.000,00	2,30 16.560,00	2,36 16.992,00	2,43 17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.10.02.05.A 1.1.3.19	Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke	m3 2.972,50	3,33 9.898,43	3,07 9.125,58	3,15 9.363,38	3,24 9.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.10.03.05.A 1.1.3.20	Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke	m3 297,26	18,06 5.368,52	16,65 4.949,38	17,07 5.074,23	17,59 5.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.14.01.01.G 1.1.3.21	Geotextil mit Endlosfaden R 24,0 kN/m	m2 20,00	3,95 79,00	3,64 72,80	3,74 74,80	3,84 76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.16.03.01.D 1.1.3.22	Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Tragschichten nach Volumen im	m3 412,60	22,37 9.229,86	20,62 8.507,81	21,14 8.722,36	21,80 8.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.16.03.10.B 1.1.3.23	Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß nach Volumen im	m3 144,20	27,62 3.982,80	25,47 3.672,77	26,11 3.765,06	26,91 3.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*54.20.10.01.C 1.1.3.24	Drainagematerial, ungeschichtet Sieblinienbereich (mm) 10/70	m3 1,00	21,46 21,46	19,79 19,79	20,27 20,27	20,90 20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*53.10.80.01.0 1.1.3.25	Abbau bestehenden Metalltreppe in verzinktem Stahl	Nr 1,00	277,67 277,67	256,01 256,01	262,40 262,40	270,50 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preisspiegel

Bauvorhaben: Errichtung eines neuen Lagerraumes

Arbeiten: Erdarbeiten

Seite 6 von 6

22.08.2006

Kodex Fortl. Nr.	Beschreibung	Maßeinheit Masse	EP Projekt	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Firma 5	Firma 6	Firma 7	Firma 8	Firma 9	
54	ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN												
	ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN		192.819,48	177.752,47	182.228,78	187.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arith. Mittel: -18,638%	Differenz zu Preis 1		-7,81405%	-5,49255%	-2,53200%							
	2		8,47640%		2,51828%	5,72978%							
	3		5,81176%	-2,45642%		3,13261%							
	4		2,59778%	-5,41927%	-3,03745%								
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
		Rang		4.	1.	2.	3.						
		GESAMTBETRAG		223.804,45	206.340,56	211.511,75	218.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Arith. Mittel: -18,626%	Differenz zu Preis 1		-7,80319%	-5,49261%	-2,51999%						
	2		8,46362%		2,50614%	5,73035%							
	3		5,81183%	-2,44487%		3,14538%							
	4		2,58514%	-5,41978%	-3,04946%								
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	Rang		4.	1.	2.	3.							